

坂戸・鶴ヶ島消防組合入札執行予定表

| | | | | | | 開札日 | 令和3年12月8日(水) |
|-----|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|------|--------------|
| | | | | | | 開札場所 | 消防本部3階会議室 |
| No. | 開札予定時刻 | 件名 | 設計額 (税抜/円) | 予定価格 (税抜/円) | 最低制限価格 (税抜/円) | 指名業者 | |
| 1 | 9時30分 | 鶴ヶ島消防署車庫建設工事 | 7,257,000 | 事後公表 | 事後公表 | 事後公表 | |
| 2 | 9時45分 | 感染防止衣購入 | 1,453,990 | 事後公表 | 設定なし | 事後公表 | |
| 3 | | | | | | 事後公表 | |
| 4 | | | | | | 事後公表 | |
| 5 | | | | | | 事後公表 | |
| 6 | | | | | | 事後公表 | |

※今回の入札の執行に際しては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止ため郵送形式での実施とします。
 入札参加者の立ち会い及び一般の方の傍聴につきましては、ご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。