

入札経過調書

件名	消防施設改修等工事（防火水槽撤去工事（太田ヶ谷地内））														
入札日時 及び場所	令和3年5月20日（木） 午後1時30分 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部3階会議室														
		設計額（円）			予定価格（円）			最低制限価格（円）			落札額（円）				
税込	A	1,998,700			1,998,700			D	1,838,804			F	1,870,000		
税抜	B	1,817,000			C	1,817,000			E	1,671,640			1,700,000		
比率					C/B	100%			E/B	92.0%			F/A	93.6%	
入 札 状 況	No.	指名業者			第1回			第2回			備考				
	1	(有)柳川工務店			1	8	2	0	0	0	0				
	2	木藤建設工業(株)			1	7	8	0	0	0	0				
	3	(有)上田中組			辞			退							
	4	(有)高木組			1	7	6	0	0	0	0				
	5	(株)比留間建工			1	7	9	0	0	0	0				
	6	田島建築(株)			辞			退							
	7	(株)長島造園			1	8	0	0	0	0	0				
	8	(有)宮本土木			1	7	4	1	7	9	0				
	9	(有)富沢工業			1	8	0	0	0	0	0				
	10	(株)大新			1	8	1	0	0	0	0				
	11	(株)三幸			1	7	4	4	0	0	0				
	12	(有)常勝開発			1	7	0	0	0	0	0	最低価格			
備考															