入札経過調書

| <i>[</i> #- | Þ | | | | 1 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 件 | | 仮眠室個別化等工事 全和 7 年 2 日 1 0 日 | | 1 ±71 ½/4 ±1.½/4 | + ビ 夕 並 卒 1 + i |
| | | | 日(水)午10時20分 契約方法 | | |
| 人 | 札 執 行 場 所 | | 組合 鶴ヶ島消防署 3 | | |
| T)/ | >7 | 設計額(円) A 48 675 000 | 予定価格(円) | 最低制限価格(円) D 44 781 000 | 落 札 額 (円) |
| 税 | | 40, 073, 000 | 48, 675, 000 C 44 250 000 | 44, 701, 000 | 44, 761, 000 |
| 税 | | ^B 44, 250, 000 | 11, 200, 000 | 40, 110, 000 | 40, 710, 000 F/A 02, 0% |
| | NII. | - tr | 100.0% | | 92.0% |
| No. | 業 ———— | 者 名 | 1回目(円) | 2回目(円) | 結 果 |
| 1 | 髙野建設㈱鶴ヶ島営業所 | | | | 辞退 |
| 2 | ㈱田中工業 | | | | 辞退 |
| 3 | ㈱シオノ工業 | | 40, 710, 000 | | 落札 |
| 4 | 中里建設㈱ | | | | 辞退 |
| 5 | (㈱本橋組 坂戸営業所 | | 41, 000, 000 | | 3 |
| 6 | 岩堀建設工業㈱ | | | | 辞退 |
| 7 | ㈱島村工業 | | | | 辞退 |
| 8 | 伊田テクノス㈱ | | | | 辞退 |
| 9 | ㈱中村組 西部営業所 | | | | 辞退 |
| 10 | 初雁興業㈱ | | | | 辞退 |
| 11 | 三光建設㈱ | | | | 辞退 |
| 12 | 協和建設工事㈱ | | | | 辞退 |
| 13 | 大澤工務店㈱ | | | | 辞退 |
| 14 | ㈱深見クリエイト | | 40, 710, 000 | | 2 |
| 15 | コマイ建設㈱ | | | | 辞退 |
| 備考 | No3, 14は同一価 | 格であったため、く | じにより落札者を決 | 定した。 | |