坂戸・鶴ヶ島消防組合入札執行結果（郵便入札）

開札日	令和7年11月19日（水）
開札場所	消防本部3階会議室

No.	件名	設計額（税込/円）	予定価格（税込/円）A	最低制限価格（税込/円）	契約金額（税込/円）B	落札率 B/A(%)	入札回数	参加者数	落札業者
1	ホース乾燥塔撤去新設工事（坂戸市消防団大家分団第2）	6,464,700	6,464,700	5,932,300	6,138,000	94.9	1	1	コマイ建設㈱
2	20㎥型防火水槽撤去工事（紺屋地内）	1,826,000	1,826,000	1,677,500	1,679,920	92.0	1	3	㈱三幸
3	40㎥型耐震性貯水槽新設工事（高倉地内）	16,404,300	事後公表	事後公表	不調	－	－	－	不調