

入 札 経 過 調 書

件名		ホース乾燥塔撤去新設工事（坂戸市消防団大家分団第2）				
入札年月日		令和7年11月19日（水）午前 9時30分		契約方法	指名競争入札	
入札執行場所		坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 3階会議室		主管課	管理課	
		設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）	
税込	A	6,464,700	6,464,700	D	5,932,300	
税抜	B	5,877,000	C	5,877,000	E	5,393,000
			C/B	100.0%	E/B	91.8%
					F/A	94.9%
No.	業者名		1回目（円）	2回目（円）	結果	
1	(株)柳沢リース建設				辞退	
2	木藤建設工業(株)				辞退	
3	(株)東洋				辞退	
4	(有)柳川工務店				辞退	
5	(株)三幸				辞退	
6	望月建設(株)				辞退	
7	(株)比留間建工				辞退	
8	大澤工務店(株)				辞退	
9	コマイ建設(株)		5,580,000		落札	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
備考						